
 
 
 

Società Aeroportuale Calabrese   

 

pag. 1 
 

Prot. n. 018/2024/RCA 

CONTRATTO  

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COMPRENSIVA DI RILIEVI E INDAGINI, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA AFFERENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL’AREA DESTINATA A SERVIZI HANDLING E CARGO CON 

VIABILITA’ DEDICATA PRESSO L’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME (CZ). 

CIG: 9923149999                           CUP: H84G22000050009 

 

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

TRA 

La SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A., con sede in Lamezia Terme (CZ), c/o Aeroporto Civile 

Internazionale, P.IVA / cod. fisc. 01764970792, nel prosieguo denominata anche “SACAL”, ovvero 

“Committente” in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Marco 

Franchini, nominato con atto del 12/05/2022, (in seguito, Stazione Appaltante/Amministrazione”) 

E 

Il Sig. Giulio De Carli, nato a ______ il _______, C.F.:______, qualità di Amministratore Delegato dell’impresa 

ONE WORKS SPA, con sede legale in Milano, 20135, Via Amatore Antonio Sciesa n. 3, Codice fiscale e Partita 

IVA 05811040962, capitale sociale € 1.065.148,00, numero di iscrizione REA MI-1850174 nel Registro delle 

Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, PEC  oneworks_gare@pec.it , che agisce  giusto mandato collettivo 

speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo tra 

professionisti, costituito ai sensi dell’art. 68, co. 5 del Decreto legislativo n 36/2023, con atto autenticato nelle 

firme per notaio dott.________, in ________ rep. _____/racc. n _____, registrato a _______ il _______ n 

_________Serie 1Ttra essa medesima e le seguenti imprese mandanti 

 1 
Impresa Energo s.r.l. con sede in Ponte San Nicolò (PD), 35020, via Guido Rossa, 29; P.IVA 

04190810285, ufficiogare@energoprogetti.it 

2 

Libero Professionista CALABRO’ Ing. Giuseppe Carmelo, con studio in Reggio Calabria, Corso 

Garibaldi, 468/A, C.F ________ P.IVA 02582470809, giuseppe.calabro@pec.it  

 

(in seguito, “Appaltatore” [o anche “RT”]); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”). 

PREMESSO CHE  

A. SACAL è soggetto gestore degli Aeroporti della Regione Calabria (i.e: Lamezia Terme, Reggio Calabria, 

Crotone, di seguito collettivamente definiti anche gli “Aeroporti”); 

B. SACAL, in particolare, è legittimata alla gestione dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme in virtù 

della Convenzione quarantennale sottoscritta in data 11/09/2007 con l’Ente Nazionale per L’Aviazione 

Civile, resa efficace inter alias giusta Decreto Interministeriale n. 69/2008 registrato alla Corte dei Conti in 

data 29/07/2009, avente ad oggetto la “Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Lamezia Terme 
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per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli 

impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell’aeroporto di Lamezia Terme”; 

C. la procedura di gara per l’affidamento dei “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COMPRENSIVA DI RILIEVI E 

INDAGINI  DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AFFERENTE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’AREA DESTINATA A SERVIZI HANDLING E CARGO CON VIABILITA’ DEDICATA PRESSO L’AEROPORTO DI 

LAMEZIA TERME (CZ)” CUP: H84G22000050009;  CIG: 9923149999, è stata indetta dall’Agenzia nazionale 

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (in seguito, “Invitalia” o “Centrale di 

Committenza”), ai sensi degli articoli 37  e 38, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in 

seguito, “Codice dei Contratti”), in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione di 

interventi infrastrutturali negli aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone (di seguito, “CIS 

Volare”) stipulato il 30/12/2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, 

il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, , il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Turismo, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 

il Ministro dell’Interno, la Regione Calabria, ENAC, S.A.CAL S.p.A. e Invitalia. 

D. Il presente appalto è finanziato per un importo complessivo pari a € 5.000.000,00, con risorse S.A.CAL per 

un importo di € 2.500.000,00 e per € 2.500.000,00 con risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (di seguito, 

“PSC”) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, assegnate al CIS Volare. 

E. con Determina a contrarre Prot. SACAL n. PCR001-10142023, del 27 giugno 2023, si è stabilito di procedere 

all’aggiudicazione dell’Appalto mediante procedura di gara indetta ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 

122, e 133 e 157, co. 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 (in seguito, “D.L. Semplificazioni”);  

F. la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando (di seguito, “Bando”) sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea il 03/07/2023 G.U.U.E. n. 2023/S125 -397837--e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, serie speciale n.74 del 30/06/2023; 

G. entro il termine indicato nel Bando, sono pervenute n. 2 offerte; 

H. all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario; 

I. pertanto, con provvedimento di aggiudicazione del 21/09/2023, successivamente rettificato con atto 

(Avviso di rettifica) del 29/ 01/2024, la Centrale di Committenza ha provveduto, ai sensi dell’articolo 32, 

co. 7 del Codice dei Contratti, a dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, COMPRENSIVA DI RILIEVI E INDAGINI, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA AFFERENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL’AREA DESTINATA A SERVIZI HANDLING E CARGO CON 

VIABILITA’ DEDICATA PRESSO L’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME (CZ).” CUP: H84G22000050009; CIG: 

9923149999 in favore del RT ONE WORKS SPA (mandataria), ENERGO S.R.L. (mandante), GIUSEPPE 

CARMELO CALABRO’ (mandante); che ha offerto il ribasso percentuale pari al 35,05000%, e quindi per un 

importo pari ad euro 451.947,82 (quattrocentocinquantunomilanovecentoquarantasette/82 euro) a 

corpo, ed euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro) a misura quale importo massimo riconoscibile per le 

attività di indagine , oltre a C.N.P.A.I.A. 4% , I.V.A., oneri assistenziali e previdenziali, se dovuti per legge; 

J. l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis di gara e la Centrale 

di Committenza ha provveduto a verificare l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti generali 

richiesti nella lex specialis di gara;  

K. con nota SACAL prot. n. IDP/001-1537/2023 del 06/10/2023, trasmessa a mezzo PEC, è stato disposto dal 

RUP l’ordine di avvio del Servizio di progettazione in via d’urgenza-CIS L04, ai sensi dell’articolo art. 8, co. 

1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e, 
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successivamente, dell’art. 51, co. 1, lett. f), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

L. L’INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON È STATA ANCORA ACQUISITA: il presente contratto viene sottoscritto 

nelle more del rilascio, da parte della BDNA, dell’informazione antimafia, richiesta n. 

PR_MIUTG_Ingresso_0341630_20231102, in data 02/11/2023, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi 

dell’articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, 

n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Qualora 

la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, la Stazione Appaltante recede dal presente contratto, fatti salvi il 

pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall’art. 94, commi 3 e 4, del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dall’art. 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, previa in ogni caso 

l’acquisizione della dichiarazione resa dall’Appaltatore in ordine all’insussistenza delle cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

M. è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, co. 9, del Codice dei Contratti (cd. Stand Still), 

senza che siano pendenti ricorsi; 

N. in data 30/08/2023 e 05/10/2023 l’Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui al successivo 

articolo 21, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente e ne ha consegnato 

l’originale alla Stazione Appaltante;  

O. in data 06/11/2023l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel Disciplinare 

di gara, e ha consegnato l’originale alla Stazione Appaltante;  

P. l’Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da ______ ai sensi 

dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti; 

Q. in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti 

ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Capitolato posto a base di gara;  

R. l’Appaltatore ha prodotto, in copia certificata conforme all’originale, l’atto costitutivo del 

Raggruppamento temporaneo di Professionisti costituito con atto pubblico del notaio dott._____rep. 

_____/racc. n ______, registrato a__________ il ________ n _____ Serie 1T 

S. con il presente Contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire al RT ONE WORKS SPA 

(mandataria), ENERGO S.R.L. (mandante), GIUSEPPE CARMELO CALABRO’ (mandante); l’Appalto avente ad 

oggetto la realizzazione dei servizi di cui sopra. 

 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in seguito, 

“Regolamento”), precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore; 

esso integra le norme contenute nel Capitolato, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono 

e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 – PREMESSE - RINVIO 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Fermo quanto previsto dal presente Contratto, l’Appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le norme 

di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che 
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potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite il Responsabile Unico del Procedimento (di 

seguito, “RUP”) e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito, “DEC”). 

3. Le attività affidate dovranno essere svolte secondo le modalità dettagliate riportate nel Capitolato e nel 

Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e nel Disciplinare di gara, allegati alla documentazione di 

gara, nonché nell’offerta presentata (di seguito, “Offerta”), che costituiscono anch’essi parte integrante 

e sostanziale del presente affidamento. 

4. Per ogni ulteriore aspetto relativo alle modalità di esecuzione dell’Appalto, si rinvia a quanto 

dettagliatamente previsto nel Disciplinare, nel Capitolato e nel DIP e nonché nei relativi allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e che devono intendersi 

integralmente richiamati.   

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: 

a) dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato, dal DIP e relativi allegati, e da tutti gli 

altri atti di indizione della gara; 

b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti 

pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti, dalle disposizioni del Regolamento rimaste in vigore e 

dal D.L. Semplificazioni; 

c) dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare 

dal D.Lgs. 81/2008; 

d) da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell’esecuzione delle 

diverse prestazioni richieste; 

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto 

non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate. 

2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del 

contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.  

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’INCARICO 

1. Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati: 

- Servizi di rilievi e indagini a supporto della progettazione previa predisposizione del Piano Indagini; 

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica; 

- Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

2. Gli elaborati progettuali, gli atti contabili e la rendicontazione delle attività eseguite devono riportare 

sempre il CUP a cui i documenti sono riferiti. 

3. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra 

elencanti secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella 

pertinente documentazione di gara.  

4. L’offerta amministrativa, tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara integra, ove 

compatibile con la pertinente documentazione di gara, le superiori prestazioni contrattuali. 

 

ARTICOLO 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, 
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le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di 

appalto. 

2. L’Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi e nelle aree 

adiacenti e di aver valutato tutte le circostanze che possano influire sull’andamento e sul costo delle 

prestazioni oggetto di appalto. 

3. L’Appaltatore, pertanto, rinuncia a opporre alla Stazione Appaltante eventuali eccezioni limitative della 

propria responsabilità che discendano dalle ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili 

al momento dell’indizione della gara, oltreché dalle condizioni ambientali e logistiche, che si assumono 

per conosciute e accettate, ivi comprese le eventuali eccezioni che vertano sull’incompleta e/o inesatta 

conoscenza del sottosuolo. 

ARTICOLO 5 - SOGGETTO INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, “il 

Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, è arch. Giulio Decarli, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di ______ dal ______, al n. _____, C.F. _______. 

ARTICOLO 6 - SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

1. Relativamente alle persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente Contratto, in 

conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, si rimanda alla lettera C) della Relazione 

Unica dell’Offerta Tecnica (pagg 1-2). 

ARTICOLO 7 - COLLABORATORI 

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della 

cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la propria 

responsabilità nei confronti della stessa. 

2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di 

compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. La Stazione Appaltante rimane 

estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a 

tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a 

propria disposizione inerente all’oggetto dei servizi di ingegneria appaltati. 

ARTICOLO 9 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA 

PROGETTAZIONE 

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico relativo alla progettazione, dovrà attenersi a quanto segue: 

a. la progettazione potrà eventualmente essere sviluppata per stralci funzionali al fine di garantire il 

mantenimento dell’operatività dell’infrastruttura in fase realizzativa. Inoltre, la prestazione dovrà 

svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al Capitolato, al DIP e suoi allegati, nonché nell’offerta 

presentata, che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento; 

b. nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nel Capitolato; 

c. la progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dall’articolo 23, co. 1 del Codice 

dei Contratti e dall’articolo 15, co. 1, del Regolamento;  
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d. gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del 

Regolamento, così come disposto dall’articolo 23, co. 3 del D.Lgs 50/2016. Andrà comunque verificata 

e garantita la conformità degli elaborati progettuali al nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 36/2023). In 

ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute 

all’interno del capitolato d’oneri e del DIP; 

e. dovrà essere garantita la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto 

del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L’attività 

dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della 

minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse 

naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento 

energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità 

tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel 

tempo; 

f. Il progetto di fattibilità tecnico-professionale ed esecutivo dovrà comprendere tutte le relazioni 

specialistiche e gli elaborati prescritti dagli artt. 17 e 33 del Regolamento, come specificatamente 

richiamati nel citato Capitolato; 

g. l’Appaltatore è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a 

fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta 

o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di 

approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare 

il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva 

approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso; 

h. nello svolgimento delle attività progettuali l’Appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con il RUP 

secondo le specifiche modalità previste dal Capitolato e dal presente Contratto; 

i. tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi 

utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione; l’Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione 

per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni 

elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le 

copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni 

previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di 

rapporto contrattuale che successivamente; 

j. eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate 

dall’Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su 

richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello 

stesso; 

k. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o 

dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere 

oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l’Appaltatore dovrà recepire all’interno del 

progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le 

modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima dell’approvazione del progetto 

medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza 

perciò sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi; 

l. l’Appaltatore dovrà predisporre a proprie cure e spese tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, 

da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima 
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assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle 

conferenze di servizi all’uopo indette, in particolare a quella prevista dall’articolo 27 del Codice dei 

Contratti;  

m. l’Appaltatore dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per 

l’ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.  

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative, le attività andranno svolte 

senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle. 

3. Al presente Contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione. 

ARTICOLO 10 - ULTERIORI ATTIVITÀ RICOMPRESE NELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

1. L’incarico oggetto del presente Contratto comprende le seguenti ulteriori attività strumentali: 

a. Piano delle Indagini;  

b. Realizzazione di rilievi geometrici, topografici anche con l’impiego di droni, e materici, con relativa 

restituzione grafica; 

c. Realizzazione di indagini geognostiche, strutturali, con prelievo di campioni e prove ed analisi di 

laboratorio, geotecniche, geofisiche, indagini per l’individuazione e il censimento di materiali 

contenenti amianto (MCA) e fibre vetrose (FAV). 

2. Per tutte le modalità e condizioni di espletamento delle predette ulteriori attività si rinvia alle relative 

specifiche disposizioni del Capitolato. 

ARTICOLO 11 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’art. 11 del Capitolato, cui si rinvia espressamente. 

ARTICOLO 12 - VERIFICA PERIODICA DELL’AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’art. 22 del Capitolato, cui si rinvia espressamente. 

ARTICOLO 13 – PARTECIPAZIONE ALL’EVENTUALE TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’art. 24 del Capitolato, cui si rinvia espressamente. 

ARTICOLO 14 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

1. Per l’esecuzione delle prestazioni vengono prescritti i seguenti termini: 

a. Il piano indagini: entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto; 

b. Approvazione piano delle indagini da parte del RUP: entro 10 giorni naturali consecutivi dalla 

consegna; 

c. Le attività di studio dell’inquadramento dell’area d’intervento con valutazione dei relativi 

vincoli e di esecuzioni dei rilievi topografici: entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla 

sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto; 

d. le attività di rilievi, indagini e consegna report finale: entro 20 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di approvazione del Piano indagini; 

e. Le attività di progettazione fattibilità tecnico-economici: entro 40 giorni naturali e consecutivi 

dalla data dell’ordine di inizio delle attività; 
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f. Le attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 

entro 60 giorni naturali e consecutivi; 

g. Le prestazioni di direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

dovranno essere svolte per l’intera durata dei lavori (stimata in 275 giorni naturali e 

consecutivi) e termineranno all’approvazione del certificato di collaudo tecnico 

amministrativo. 

I suddetti termini sono al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni 

e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da 

inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e 

delle tempistiche di approvazione. 

2. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista nel 

Capitolato. 

3. Per l’avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle 

date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate adeguatamente dimostrabili. 

4. In ogni caso l’avvio della progettazione esecutiva e il relativo incarico sono condizionati alla 

determinazione della Stazione Appaltante sulla progettazione di fattibilità tecnico-economica. 

5. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore, 

qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle 

prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le 

prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il 

risarcimento del danno.  

ARTICOLO 15 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE - DESCRIZIONE DELLE 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

1. L’Appaltatore assumerà, per effetto del presente Contratto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione 

dell’articolo 91 D.Lgs. n. 81/2008 e dall’articolo 39 del Regolamento, con l’obbligo di uniformare la propria 

attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento 

dell’incarico. In particolare, l’Appaltatore dovrà predisporre il “piano di sicurezza e di coordinamento” e il 

“fascicolo tecnico dell’opera”, nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione. 

2. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto 

del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente Contratto. 

ARTICOLO 16 - DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

1. L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere svolta in conformità a 

quanto previsto all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008. 

2. L’attività di Direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità all’art. 101, commi 3, 4, del Codice dei 

Contratti e del D.M. 49/2018 e nel rispetto di tutte le pertinenti Norme tecniche relative alle costruzioni.  

3. L’ufficio di Direzione lavori, oltre alla figura del “Direttore dei Lavori”, dovrà comprendere almeno due 

assistenti con funzione di "Direttore operativo", con i compiti di cui al co. 4, del suddetto articolo 101 

del Codice dei Contratti.  

4. L’ufficio di Direzione lavori dovrà garantire il controllo tecnico, contabile ed amministrativo 

dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto 

ed allo schema di contratto.  
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5. Le attività di Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione termineranno a 

seguito dell’approvazione dello stato finale dei lavori e dei collaudi da parte della Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVO 

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni, di cui al presente Contratto è pari ad euro 451.947,82 

(quattrocentocinquantunomilanovecentoquarantasette/82 euro) a corpo, ed euro 40.000,00 

(quarantamila/00 euro) a misura quale importo massimo riconoscibile per le attività di indagine , oltre a 

C.N.P.A.I.A. 4% , I.V.A., oneri assistenziali e previdenziali, se dovuti per legge, così come definito 

dall’Offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, 

nello specifico:  

a) per le attività di indagini, a misura, ammonta ad euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro);  

b) per l’attività di progettazione fattibilità tecnico-economica, a corpo ammonta ad euro 110.021,49 

(centodiecimilaventuno/49 euro);  

c) per l’attività di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, a 

corpo ammonta ad euro 79.577,22 (settantanovemilacinquecentosettantasette/22 euro). 

d) per l’attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, a corpo 

ammonta ad euro 262.349,11 (duecentosessantaduemilatrecentoquarantanove/11 euro). 

2. Il corrispettivo per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 

giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.  

3. Il contratto è stipulato in parte “a corpo” e in parte “a misura”. In particolare, il contratto è stipulato “a 

corpo” per la parte relativa ai servizi di ingegneria e architettura, dei rilievi geometrici e del piano indagini 

e “a misura” per le attività di indagine, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

4. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 

esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza 

alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente 

Contratto.  

5. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento 

comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per 

come espressamente identificati nel Disciplinare di gara, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in 

vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione 

Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore 

attività tecnica o amministrativa necessaria.  

6. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad 

eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a 

rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per 

incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione 

Appaltante. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente 

necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a 

qualsivoglia titolo. 

7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 

contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli 

elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e 

sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute 

disposizioni normative. 



 
 
 

Società Aeroportuale Calabrese   

 

pag. 10 
 

8. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 

adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in 

sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 

progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

9. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto. 

10. Il prezzo offerto dall’Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento 

dell’attività, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni 

onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, 

trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 

documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto 

gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla 

sicurezza del personale, ecc.. Sono altresì comprese le spese e/o indennizzi per danneggiamenti per 

l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc. 

11. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, in considerazione della natura delle prestazioni, non è ammessa la 

revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in 

attuazione dall’articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 

2022, n. 25, e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile, salvo che l’aumento dei 

prezzi, o l’adeguamento a modifiche sopravvenute al Prezzario della Regione Calabria 2023, non 

determini una modifica in aumento degli elaborati progettuali che rientrano tra quelli oggetto del 

contratto, per i quali la Stazione appaltante interverrà secondo il successivo comma. 

12. Sono ammesse revisioni dei prezzi esclusivamente per “spese” ed “oneri accessori” sopportati 

dall’Appaltatore nell’esecuzione della prestazione di D.L. e C.S.E. che richiedano attività di campo sul 

luogo di realizzazione dell’opera, potendo, in tal caso il corrispettivo contrattuale essere aumentato di 

una percentuale, determinata in funzione dell’indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la 

differenza, rilevata con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tra il tasso di 

inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per 

cento), all’importo relativo alle medesime voci (spese e oneri accessori), come nel DIP. 

13. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in 

caso di modifiche e varianti al contratto, si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato. 

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro 

assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai 

contratti medesimi. 

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

ARTICOLO 19 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’ONORARIO 

1. Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti è dovuta all’Appaltatore, a titolo di anticipazione, 

una somma pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. 

2. La liquidazione delle competenze spettanti avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 33 del 

Capitolato.  

3. I pagamenti delle rate di acconto del corrispettivo di appalto avverranno con le seguenti modalità al netto 

del 20 % dell’anticipazione, se richiesta:  
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a. Attività di rilievi e indagini comprensiva di redazione del Piano Indagini  

- Il 40% del corrispettivo contrattuale, al netto dell’anticipazione, relativo all’esecuzione di 

rilievi e indagini a seguito dell’ultimazione delle attività di campo, previo benestare 

all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante; 

- Il 60% del corrispettivo contrattuale, al netto dell’anticipazione, a seguito dell’esito positivo 

della verifica e dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati relativi alle attività di rilievi 

e indagini, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante; 

b. Progettazione di fattibilità tecnico economica 

- 40% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione di fattibilità tecnico 

economica, a seguito della consegna al RUP della versione finale degli elaborati di progetto; 

- Il 60% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione di fattibilità tecnico 

economica, a seguito della verifica e validazione della versione finale degli elaborati di 

progetto previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante; 

c. Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

- 40% dei corrispettivi contrattuali relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione, a seguito della consegna al RUP della versione finale 

degli elaborati di progetto; 

- Il 60% dei corrispettivi contrattuali relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione a seguito della verifica e validazione della versione 

finale degli elaborati di progetto previo benestare all'emissione della fattura da parte della 

Stazione Appaltante; 

4. Il pagamento dei corrispettivi relativi alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase 

di esecuzione avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all’affidatario delle opere, 

fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% dell’importo contrattuale relativo alle attività di 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell’emissione 

del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere. 

5. In conformità a quanto previsto dal Capitolato, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica. 

6. Ai sensi dell’articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 1, co. 909 della 

L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico 

attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco SUBM70N. 

7. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale 

in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. 

Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei 

pagamenti (cd. split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190. 

8. Le fatture dovranno essere intestate a SACAL SPA, Aeroporto di Lamezia Terme, CAP 88046, Lamezia 

Terme (CZ) (CF 01764970792), e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno 

riportare, oltre alla modalità di pagamento, la seguente dicitura: L4 - "Realizzazione dell’area destinata a 

servizi handling e cargo con viabilità dedicata” – CIG: 9923149999 – CUP: H84G22000050009; 

9. Nella fattura l’Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la 

competenza temporale, tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno 

condotto all’importo fatturato. 
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10. La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata 

all’acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di ogni altra 

documentazione prevista dalle vigenti normative di settore. 

11. In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione 

degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non 

corretto adempimento, oltre che dar corso all’applicazione delle prescritte penali. 

12. In merito a tutte le ulteriori condizioni, formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti si 

rinvia al Capitolato. 

ARTICOLO 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’Appaltatore si assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 legge 

136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi al presente affidamento. 

2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è, 

- One Works SpA (mandataria) 

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti: 

____ 

Via_________ 

ABI _________ 

CAB ________ 

C/C ________ 

CIN ________ 

IBAN _______ 

SWIFT _______ 

I soggetti (persone fisiche) che per l’Appaltatore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato 

risultano i seguenti: 

- Cognome e nome: ______________ 

- Data e luogo di nascita: __________ 

- Indirizzo di residenza: ___________ 

- Nazionalità: ___________________ 

- Codice fiscale: _________________ 

 

- Cognome e nome: ______________ 

- Data e luogo di nascita: __________ 

- Indirizzo di residenza: ___________ 

- Nazionalità: ___________________ 

- Codice fiscale: _________________ 
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Energo s.r.l. (mandante) 

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti: 

_______________ 

Agenzia: ________ 

C/C IBAN: _______ 

I soggetti (persone fisiche) che per l’Appaltatore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato 

risultano i seguenti: 

- Cognome e nome: _________________ 

- Data e luogo di nascita: _____________ 

- Indirizzo di residenza: ______________ 

- Nazionalità: ______________________ 

- Codice fiscale: ____________________ 

 

Ing. Giuseppe Carmelo Calabrò (mandante) 

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti: 

_________________ 

Agenzia: _________ 

IBAN: ____________ 

I soggetti (persone fisiche) che per l’Appaltatore saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato 

risultano i seguenti: 

- Cognome e nome: ________________ 

- Data e luogo di nascita: ____________ 

- Indirizzo di residenza: _____________ 

- Nazionalità: _____________________ 

- Codice fiscale: ___________________ 

3. Ai sensi dell’articolo 3, co. 5, della L. n. 136/2010, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere della Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al 

comma 1 dell’articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) 

comunicati all’Appaltatore dalla predetta della Stazione Appaltante. 

4. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati 

dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

5. L’Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori e ai subcontraenti tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Ove l’Appaltatore abbia notizia di 

inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di subfornitori o subcontraenti (ove 

consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo competente. 

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del Contratto. 
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ARTICOLO 21 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E POLIZZA RCT/RCO – POLIZZA PER 

L’ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lett. e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, l’Appaltatore dell’incarico ha usufruito della deroga all’onere di stipula 

della polizza RC in quanto l’affidatario dell’incarico è già in possesso di una polizza di responsabilità civile 

professionale, che presenta le medesime caratteristiche definite nello Schema Tipo di Polizza 2.2 

dell'”Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della 

copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e prevede un massimale specifico riservato al 

presente appalto. 

2. L’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa RC professionale, nello specifico: 

 

- ONE WORKS SPA: polizza contraddistinta al n. ______ (unitamente all’appendice relativa alla 

quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio) rilasciata dalla società _______per un 

importo pari a € 5.000.000,00.  

- ENERGO’ srl: polizza contraddistinta al n. ______ (unitamente all’appendice relativa alla quietanza di 

intervenuto pagamento del relativo premio) rilasciata dalla società ________ per un importo pari a € 

2.000.000,00 

- Ing Calabrò Giuseppe Carmelo: polizza contraddistinta al n. _________ con scadenza ______, rilasciata 

dalla società _________ per un importo pari a € 1.000.000,00. 

3. La polizza RC ha efficacia dalla data di consegna della progettazione, intesa quale regolare 

completamento delle prestazioni oggetto dell’incarico, sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio - rilasciato ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti. 

4. La polizza RC copre i rischi di cui all’articolo 106, co. 9 e 10 del Codice dei Contratti, ovvero, i rischi 

derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto e delle eventuali varianti che possano 

determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

5. La polizza copre anche i danni causati da collaboratori, dipendenti, tirocinanti e consulenti a vario titolo 

coinvolti nelle prestazioni oggetto dell’appalto. 

6. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio non sia emesso entro i sei o dodici 

mesi dalla data prevista per l’ultimazione dei lavori l’affidatario dell’incarico dovrà produrre 

un’appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza 

dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda Tecnica 

2.2-bis di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022. 

7. È ammessa una deroga all’onere di stipula della polizza RC qualora l’affidatario dell’incarico sia già in 

possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera e), 

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, 

n. 148, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione 

che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema Tipo di Polizza 2.2dell'”Allegato 

A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura 

assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto. 

8. Si precisa che, in caso di RT, il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di 

cui sopra deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di 

seguito indicate: 



 
 
 

Società Aeroportuale Calabrese   

 

pag. 15 
 

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 

componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 

corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori 

del raggruppamento. 

9. L’Appaltatore ha prodotto polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, 

sottoscritta _______, contraddistinta al n. ______, rilasciata dalla _____, filiale di ______per un importo 

pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilione/00), unitamente alla quietanza di pagamento premi 

assicurativi del ______  

10. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di 

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore 

e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 

presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione 

Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 

dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari 

tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente 

contratto. 

11. L’Appaltatore, se richiede l’anticipazione del prezzo, è tenuto a presentare la polizza per l’anticipazione, 

secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 35, co. 18 e 93, co.2, del Codice dei 

Contratti e in conformità a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, 

n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze 

assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

successive modificazioni". 

 

ARTICOLO 22 – GARANZIA DEFINITIVA 

1. Conformemente a quanto stabilito nel Capitolato, l’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente contratto, ha costituito la garanzia fideiussoria definitiva n. _______,di euro 119.720,92, 

a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data _______ Società ________  Agenzia di ______, 

nel rispetto dello schema tipo di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

economico-16 settembre 2022, n. 193 recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie 

fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e successive modificazioni”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa 

scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale. 

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi 

della suddetta cauzione. 

3. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la 

Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

ARTICOLO 23 - PENALI PER IL RITARDO  

1. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali, la penale da applicare all’Appaltatore è 

stabilita in misura giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) sull’importo netto contrattuale. 

2. Le penali e le relative modalità di applicazione sono stabilite dall’art. 28 del Capitolato, cui si rinvia. 
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3. Nel caso in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per cento) 

dell’ammontare del corrispettivo professionale, la Stazione Appaltate provvederà alla risoluzione del 

contratto per grave inadempimento. 

4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l’applicazione di una penale di importo superiore a quello 

previsto dal co. 3, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei 

Contratti. 

5. La richiesta o il pagamento di penali non esonera l’Appaltatore dall’adempimento delle obbligazioni 

rispetto alle quali si è reso inadempiente. 

6. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando 

si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono 

manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non 

comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle 

penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC. 

7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti 

all’Appaltatore medesimo. 

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante 

di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.   

9. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi 

altro titolo. 

ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO 

(se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare) 

1. In tutti gli affidamenti di cui al presente contratto l’Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto. 

ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO 

(se l’impresa ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare) 

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’Appaltatore circa le parti del servizio da 

subappaltare, indicate e nei limiti di quanto stabilito all’art. 17 del Disciplinare di Gara e agli artt 44, 45 e 

46 del CSA e delle norme in vigore, la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato 

sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 31, co. 8 e 

dell’art. 105 del Codice dei Contratti ed all’articolo 49, co.1, lett. a) del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 

77. 

2. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la parte del 

servizio oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di 

servizio oggetto di subappalto. 

3. L’Appaltatore rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi 

subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto 

di ulteriore subappalto. 
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4. Per le modalità, condizioni e termini relativi al subappalto delle prestazioni si rinvia all’art. 44 del 

Capitolato. 

ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza 

ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 

a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, co. 4, 

del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti 

o in violazione delle condizioni stabilite dal presente contratto; 

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, co. 1, lett. e) del Codice dei Contratti, al 

superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante; 

c. all’accertamento della circostanza secondo la quale l’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, 

ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, co. 1, del Codice 

dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma; 

d. all’accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato 

in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla 

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, di una 

sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi dell’articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di 

risoluzione del contratto: 

a. la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

b. il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 80 del Codice dei Contratti; 

c. inadempimento alle disposizioni contrattuali o DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

d. la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; 

e. l’accertamento di un grave errore professionale dell’Appaltatore ovvero l’interruzione dell’esecuzione 

del contratto, anche se in presenza di contestazioni;  

f. quando l’Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di lavoro indicato in offerta, salvo nei 

casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Appaltatore stesso o da questi non 

prevedibili; 

g. quando l’Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di lavoro qualora ciò sia richiesto dalla 

Stazione Appaltante; 

h. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

i. la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti 

dal contratto; 
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j. il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto; 

k. l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto, nonché il subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982; 

l. la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al 

rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

m. non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;  

n. errori materiali nelle prestazioni e/o mancato rispetto della normativa applicabile;  

o. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle ingiunzioni fattegli al riguardo 

dal RUP; 

p. le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 

paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

q. la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

r. la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, co. 8, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, in caso di 

assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di 

inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi 

dell’articolo 1418 del Codice civile; 

s. l’applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, 

del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero 

l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico; 

t. la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o 

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

3. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, 

anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel 

presente contratto comporti un’applicazione della penale di ammontare superiore al 10%. 

4. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte 

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di sorta, con l’esclusione di quelli 

relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o 

comunque fatte salve dalla medesima Stazione Appaltante. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto 

al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della Stazione Appaltante in conseguenza 

dell’inadempimento. 

5. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1455 

del Codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’Appaltatore non abbia provveduto in esito a 

formale diffida o in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal 

presente contratto.  
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6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da 

qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di 

progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato 

difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Stazione 

Appaltante potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della medesima 

Stazione Appaltante, l’Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni 

effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate 

positivamente. 

7. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da 

effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: PEC, fax, raccomandata A/R).  

8. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell’eventuale 

danno subito. 

9. Fatto salvo quanto sopra previsto, al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà ogni 

somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti 

i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo 

espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno. 

ARTICOLO 26 - RECESSO DAL CONTRATTO 

1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, 

ai sensi dell’articolo 2237 co. 1, Codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente 

eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento 

delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per 

cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice 

dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante PEC o raccomandata A/R, indirizzata al 

domicilio eletto indicato.  

ARTICOLO 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. Si rinvia all’art. 37 del Capitolato. 

ARTICOLO 28 - INCOMPATIBILITÀ 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né 

all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 

incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice civile. 

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 

progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 

progettazione e ai loro dipendenti. 

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di 

interesse con la Stazione Appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale 

insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per 

sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 
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ARTICOLO 29 – CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 

1. L’Appaltatore si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, 

anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle 

procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad 

attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali. 

2. L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

3. La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai commi di cui sopra costituirà clausola di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile. 

ARTICOLO 30 – RISERVATEZZA – PROPRIETÀ 

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 

dall’Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità 

esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere 

riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, 

o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

del presente servizio. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore è responsabile per 

l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza 

anzidetta. 

2. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 

Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione e degli 

elaborati prodotti all’esito delle attività di indagine, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai 

suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del 

presente Contratto.  

3.  Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per 

effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto. 

4.  Parimenti restano di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte 

relative all’elaborazione dei dati sviluppati in esecuzione del Contratto. 

5. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione, degli 

elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo 

apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che 

in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta. 

6.  L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati 

saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la 

realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, 

per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, 

nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 

7. L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che 

dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali 

gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato 

dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali 

opere dell’ingegno. 
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8. L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, 

creata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all’effettivo 

sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti 

i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la 

pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o 

comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati. 

9. L’Appaltatore deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al 

completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la 

piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati. 

10. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono 

all’interno dei contratti sottoscritti con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto 

interessato all’intervento oggetto dell’Appalto. 

ARTICOLO 31 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione alla validità 

e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dal foro competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c.. È, 

in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.   

ARTICOLO 32 - SPESE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a. le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti 

di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le 

ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie; 

b. le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016; 

c. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle 

prestazioni; 

d. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla 

esecuzione dei servizi; 

2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme 

per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.  

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 

gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e Cassa previdenziale esclusa.  

ARTICOLO 33 - ELEZIONE DEL DOMICILIO 

1. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio presso la sede 

della società "Capogruppo", sita in Via Amatore Antonio Sciesa n. 3, 20135, Milano, PEC  

oneworks_gare@pec.it.  

2. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente 

Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

ARTICOLO 34 - TRATTAMENTO DEI DATI 

mailto:oneworks_gare@pec.it
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1. I dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul 

diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l’interessato 

può esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 50/2016. Responsabile del trattamento dei dati è il RUP. 

2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’incarico di cui al 

presente contratto, l’Appaltatore è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme 

vigenti. 

3. Trova in ogni caso applicazione il Regolamento UE n. 679/2016. 

ARTICOLO 35 - RINVIO 

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente, a dichiarazione 

di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e 

lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel 

Capitolato. 

2. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice 

civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e a quelle ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, D.M. 49/2018, nonché ad 

ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 

ARTICOLO 36 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto per la Stazione Appaltante, se non espressamente 

nominato, è coincidente con il RUP. 

ARTICOLO 37 - ALLEGATI AL CONTRATTO 

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati: 

- Disciplinare di gara 

- Capitolato d’oneri e relativi allegati 

- DGUE 

- Offerta tecnica ed economica 

- Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) 

- Polizze assicurative e garanzia definitiva; 

-  [NEL CASO IN CUI L’APPALTATORE SIA UN R.T.] atto di costituzione del R.T. 

- Piano di lavoro 

- Cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione 

 

 

 

Il presente contratto, composto da n. 23 pagine. Il presente contratto è formato su supporto digitale e 

sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 22 febbraio 2013. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
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Data e luogo  

 

L’Appaltatore 

RT ONE WORKS SPA 

(mandataria), ENERGO S.R.L. 

(mandante), GIUSEPPE CARMELO 

CALABRO’ (mandante) 

La Stazione Appaltante 

SOCIETÀ AEROPORTUALE 

CALABRESE S.p.A. 

 

 

 

 

 

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a 

norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si 

confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti 

richiamati nel presente atto: 

- Articolo 4 - Conoscenza delle condizioni dell’appalto; 

- Articolo 11 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore; 

- Articolo 17 - Corrispettivo; 

- Articolo 19 – Modalità di pagamento dell’onorario; 

- Articolo 23 – Penali per il ritardo; 

- Articolo 25 – Risoluzione del contratto; 

- Articolo 26 – Recesso dal contratto; 

- Articolo 27 – Cessione del contratto e cessione dei crediti; 

- Articolo 28 – Incompatibilità; 

- Articolo 29 – Clausole di autotutela; 

- Articolo 30 – Riservatezza-Proprietà; 

- Articolo 31 – Risoluzione delle controversie. 

 

L’Appaltatore 

RT ONE WORKS SPA 

(mandataria), ENERGO S.R.L. 

(mandante), ING GIUSEPPE CARMELO 

CALABRO’ (mandante) 
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